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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Identifikační údaje stavebníka a projektanta 

1.1. Identifikační údaje 

�ázev akce:  Osobní výtah 

Stupeň: DVZ – Dokumentace pro výběr zhotovitele 

Objednatel: Vyšší odborná zdravotnická škola a Střední zdravotnická škola, 
Alšovo nábřeží 6, čp. 82, 110 00 Praha 1, IČO: 00638749, 
IZO VOŠZ: 110 031 083, IZO SZŠ: 110 030 982 

Charakter stavby: Stavební úprava 

Katastrální území: Staré Město (727024), parcelní čísla 65 

Projektant: Stanislav STANĚK s.r.o., Xaverovská 22/470, 197 00 Praha 9, 
IČ: 27489421, DIČ: CZ27489421, info@s2.cz  

Datum: březen 2012 

2. Základní charakteristika stavby a jejího používání 

2.1. Změna stavby proti předešlému stupni projektu 

Ověřovací studii byl osobní výtah uvažován jako hydraulický, nově v DVZ je tento 
výtah navržen jako lanový. 

2.2. Účel užívání stavby 

Osobní výtah a úprava schodiště do suterénu. 

2.3. Trvalá nebo dočasná stavba 

Navržený objekt bude sloužit jako trvalá stavba. 

2.4. �ovostavba nebo změna dokončené stavby 

Změna dokončené stavby. 

2.5. Etapizace výstavby 

Výstavba bude probíhat najednou uceleně. 
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3. Urbanistické, technické a stavebně technické řešení 

3.1. Zhodnocení staveniště 

Řešený objekt se nachází v zastavěné lokalitě na pozemku č. 65, k. ú. Staré Město.  
Hlavní vstup do objektu je z ulice Alšovo nábřeží, druhý vstup z ulice Křižovnického 
v současné době není využíván. Před objektem se nachází tramvajová zastávka Staroměstská. 
Objekt sousedí z jedné strany se stávajícím objektem o stejném počtu podlaží. Budova je 
využívána jako škola.  

Z konstrukčního hlediska budova řešena jako zděný podélný dvojtrakt s nosnými 
obvodovými stěnami a střední nosnou stěnou. Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou 
pravděpodobně v celém objektu tvořeny zdivem z pálených cihel. Vodorovné nosné 
konstrukce nad 1. PP a dále u všech nadzemních podlaží středního traktu okolo schodiště jsou 
řešeny jako valené cihelné klenby do nosných stěn. Ostatní stropy jsou pravděpodobně 
trámové s rákosovým podhledem.  

Hlavní obě schodiště v objektu jsou tříramenná kamenná, v rozích jsou podporovány 
cihelnými pilíři.  

Celková situace stavby je patrná z přiloženého výkresu č. 02_Situace. 

3.2. Urbanistické řešení 

Tento bod není aktuální, jedná se o stavební úpravu schodiště v prostoru v budově. 
Napojení na dopravní infrastrukturu se nezmění. 

3.3. Architektonické, dispoziční a funkční řešení 

Navržené řešení vychází z potřeb a požadavků investora a uživatele, z prostorového 
a provozního řešení stávajících prostor se snahou o minimalizaci nutných stavebních úprav 
nosných konstrukcí. 

Do prostoru schodišťového zrcadla bude vestavěn nový osobní výtah (V1) 
obsluhující 1. NP – 4. NP s nosností 630 kg / 8 osob a překonávající výšku 15,34 m. Vnitřní 
světlé rozměry kabiny 1100 / 1400 mm a výšky 2200 mm s dveřmi šířky 900 mm a výšky 
2100 mm. Světlý rozměr šachty 1540 / 2030 mm s dojezdem 1500 mm. 

Strojovna výtahu bude umístěna v rámci šachty výtahu. Zábradlí na hlavních 
podestách v místě portálů výtahu bude upraveno. Z důvodu širší suterénní stěny bude 
výtahová šachta v zastávkách 2. NP – 4. NP odsazena. Tento vzniklý prostor bude dodatečně 
dobetonován s kotvením do pilířů sloupů. 

Šachta výtahu je v celé výšce schodišťového prostoru navržena jako ocelová 
konstrukce opláštěná sklem (alternativně tahokovem apod.). Šachta pro dojezd výtahu a nová 
schodišťová deska z monolitického betonu C30/37 XC1. Monolitická stěna mezi dojezdem 
výtahu a rozšířeným schodištěm bude mít prohlobenou základovou spáru dle přiloženého 
řezu. Nové schodiště má tvar takový, že vyřeší problém s podchozí a průchozí výškou.  
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Vybudování jámy bude prováděno pomocí pažení UNION s postupným betonováním, 
pracovní spáry musí být opatřeny bentonitovým páskem s mřížkou a krystalizačním nátěrem 
(šachta a schodiště bude z C30/37 XC1). 

Nad novým rozšiřovaným vstupem do suterénní chodby bude osazen překlad 
z ocelových válcovaných profilů. Dimenze budou upřesněny v realizačním projektu. 

V celém rozsahu prostoru schodiště v přízemí včetně nového schodiště do suterénu 
budou provedeny nové nášlapné vrstvy, povrchová vrstva bude keramická slinutá 
velkoformátová dlažba. 

Stěny i stropy v prostorech dotčených rekonstrukcí budou opatřeny 
vápenocementovou omítkou a výmalbou.  

Dle rozsahu poškození a v případě potřeby budou realizována sanační opatření, 
např. sanační omítky. Tam kde stěny přiléhají k terénu, a jsou značně zasaženy vlhkostí, 
budou oklepány a opatřeny nopovou izolací s perlinkou, která bude omítnuta. Vznikne tak 
provětrávaná mezera, dole i nahoře bude průběžná spára opatřena lištou. Detail, bude uveden 
v provádějícím projektu. 

3.4. �apojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu se nezmění, jedná se 
o vybudování osobního výtahu. Budova je napojena na všechny v místě dostupné sítě. 

3.5. Doprava v klidu 

Tento bod není aktuální, jedná se o vybudování osobního výtahu. 

3.6. Řešení bezbariérového užívání 

Navržený osobní výtah splňuje rozměry pro přístup osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Osobní výtah nebude sloužit pro evakuaci objektu.  

3.7. Vytyčení stavby 

Tento bod není aktuální, jedná se o vybudování osobního výtahu v jasně vymezeném 
prostoru. 

3.8. Ochranná pásma 

Vlastní stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu a ani v chráněné oblasti.   

3.9. Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Při provádění bouracích prací musí být personál proškolen a dbát na bezpečnost práce. 
Z nejdůležitějších předpisů jmenujeme vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb., 
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích, která stanovuje základní požadavky bezpečnosti 
práce při provádění stavebních, montážních a udržovacích prací. Pracovníci při provádění 
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stavebních prací jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, 
pravidla a pokyny.  

Stavba nebrání vzrostlé zeleni, a proto není nutné provádět kácení. 

4. Doba a realizace stavby 

4.1. Věcné a časové vazby na okolní výstavbu 

V současné době v okolí neprobíhá žádná stavební činnost. 

4.2. Termíny zahájení a dokončení stavby 

Veškeré práce budou prováděny od 8:00 do 18:00 hod v pracovních dnech. 

5. Mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita bude řešena v samostatné části v prováděcím projektu. 

6. Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení bude řešeno v samostatné části dalšího stupně projektové 

dokumentace. 

7. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí 
Navržené a použité materiály mají a musejí mít ujištění o shodě a být zdravotně 

nezávadné. 

8. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 
Stavba bude sloužit jako osobní výtah.  

Všechny stavební a pomocné práce musí být prováděny dle vyhlášky č. 601/2006. – 
vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, dále zákon 
č. 258/2000 Sb. – zákon o ochraně veřejného zdraví. Dále budou dodrženy všechny 
technologické postupy provádění dle doporučení dodavatelů jednotlivých materiálů 
a stavebních prvků. 

Z hlediska požární bezpečnosti je objekt posouzen dle vyhlášky 246/2001Sb., 
ČSN 73 0802, ČSN 73 0834, ČSN 73 0843 a norem souvisejících. 

9. Ochrana proti hluku 
Technologická zařízení jako ventilátory (odvětrání sociálního zařízení) budou mít 

taková opatření, aby hlučnost jejich provozu splňovala příslušnou hygienickou normu. 
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10. Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

Toto bude řešeno v dalším stupni PD. 

11. Inženýrské sítě 
Nové řešení počítá s výměnou všech inženýrských sítí v rozsahu daného prostoru.   

12. Řešení dopravy 
Stavba nemá vliv na stávající dopravu.  

13. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
Povrchové úpravy okolí stavby nebudou stavbou dotčeny. 

14. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
Vyskytují se, jedná se o osobní výtah. 

15. Projednání s úřadem 
Projekt byl konzultován se zadavatelem a uživatelem na stavebním úřadě.  

 

 

Vypracoval: Ing. Stanislav Staněk 
20. 03. 2012 

 
















